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CAPITULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

El presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad regular la ejecuciéon de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad
exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, segun el contrato y con arreglo a la legislacién aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al
Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico, asi como las relaciones entre todos ellos
y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacién en cuanto al valor de :sus especificaciones en caso de omisién o aparente
contradiccion:

1.° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.

2.° Memoria, planos, mediciones y presupuesto.

3.° El presente Pliego de Condiciones particulares.

4.° El Pliego de Condiciones de la Direccién general de Arquitectura.

Las ordenes e instrucciones de la Direccion facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretacién, complemento o precision de sus
determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gréficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

CAPITULO |
CONDICIONES FACULTATIVAS

EPIGRAFE 1.°
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

EL ARQUITECTO DIRECTOR
Corresponde al Arquitecto Director:

a) Comprobar la adecuacion de la cimentacion proyectada a las caracteristicas reales del suelo.

b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.

c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan e impartir las
instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solucién arquitecténica.

d) Coordinar la intervencién en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccion con funcién propia en aspectos parciales de su
especialidad.

e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidacién final y asesorar al promotor en el acto de la recepcion.
f) Preparar la documentacion final de la obra y expedir y suscribir en unién del Aparejador o Arquitecto Técnico, el certificado final de la misma.

EL APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO
Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico:
a) Redactar el documento de estudio y andlisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el epigrafe 1.4. de R.D. 314/1979, de 19 de Enero.
b) Planificar, a la vista del proyecto arquitecténico, del contrato y de la normativa técnica de aplicacion, el control de calidad y econémico de las obras.
c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unién del Arquitecto y del Constructor. ,
d) Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas de obligado cumplimiento y a las reglas de buenas construcciones.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Corresponde al Coordinador de seguridad y salud :

a) Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado por el constructor

b) Tomas las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse
simultanea o sucesivamente.

c) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los subcontratistas y los trabajadores auténomos apliquen de manera
coherente y responsable los principios de accién preventiva.

d) Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

e) Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a las obras.

EL CONSTRUCTOR
Corresponde al Constructor:

a) Organizar los trabajos de construccién, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y
medios auxiliares de la obra.

b) Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacién del estudio correspondiente, y disponer, en todo
caso, la ejecucion de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en
el trabajo.

¢) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra.

d) Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas y trabajadores auténomos.

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y
rechazando, por iniciativa propia o por prescripcién del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

f) Llevar a cabo la ejecuciéon material de las obras de acuerdo con el proyecto, las normas técnicas de obligado cumplimiento y las reglas de la buena
construccion.

g)Custodiar el Libro de érdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo.

h) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelacién suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.

i) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

j) Suscribir con el Promotor el acta de recepcién de la obra.

k) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

EL PROMOTOR - COORDINADOR DE GREMIOS
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Corresponde al Promotor- Coordinador de Gremios:
Cuando el promotor, cuando en lugar de encomendar la ejecucién de las obras a un contratista general, contrate directamente a varias empresas o
trabajadores auténomos para la realizacién de determinados trabajos de la obra, asumira las funciones definitivas para el constructor en el articulo 6.

EPIGRAFE 2.°
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestara que la documentacion aportada le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la
obra contratada, o en caso contrario, solicitara por escrito las aclaraciones pertinentes.

OFICINA EN LA OBRA
El Constructor habilitara en la obra una oficina. En dicha oficina tendra siempre con Contratista a disposicion de la Direccion Facultativa:

- El Proyecto de Ejecucion.

- La Licencia de Obras.

- El Libro de Ordenes y Asistencias.

- El Plan de Seguridad e Higiene.

- El Libro de Incidencias.

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- La documentacién de los seguros mencionados en el articulo 6k .

Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direccion facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con
normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA
El Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Direccion Facultativa, la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendra el
caracter de Jefe de la misma, con dedicacién plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competen a la
contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segun se especifica en el articulo 6.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de indole facultativa”, el Delegado del
Contratista sera un facultativo de grado superior o grado medio, segun los casos.

El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta de cualificacién suficiente por parte del personal segun la naturaleza de los trabajos, facultara
al Arquitecto para ordenar la paralizacion de las obras sin derecho a reclamacion alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

El Constructor, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estara presente durante la jornada legal de trabajo y acompaiiara al Arquitecto o al
Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposicion para la practica de los reconocimientos que se consideren
necesarios y suministrandoles los datos precisos para la comprobacion de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Es obligacién de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccion y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente
determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el Arquitecto dentro de los limites
de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

Se requerira reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda variacién que suponga incremento de precios de alguna unidad de
obra en mas del 20 por 100 ¢ del total del presupuesto en mas de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las érdenes e instrucciones
correspondientes se comunicaran al Constructor, pudiendo éste solicitar que se le comuniguen por escrito, cons detalles necesarios para la correcta ejecucion
de la obra.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habra de dirigirla, dentro precisamente
del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual dara al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
El Constructor podra requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, seglin sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se
precisen para la correcta interpretacion y ejecucién de lo proyectado.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las ¢rdenes o instrucciones dimanadas de la Direccién Facultativa, solo podra presentarlas, ante el
promotor, si son de orden econémico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de
orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitira reclamacion alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo
estima oportuno, mediante exposicién razonada dirigida al Arquitecto, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso sera
obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO
El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte del
promotor se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL
El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de
los trabajos, podra requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbacion.

El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujecién en su caso, a lo estipulado en el Contrato de
obras y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.
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EPIGRAFE 3.°
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS
AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS
El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.
El Coordinador de seguridad y salud podra exigir su modificaciéon o mejora.

REPLANTEO
El Constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las referencias principales que mantendra como base de ulteriores
replanteos parciales. Dichos trabajos se consideraran a cargo del Contratista e incluido en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacion del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad prepararé un acta
acompafiada de un plano que deberé ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisién de este tramite.

COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
El Constructor daréd comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito con el Promotor, desarrollandolas en la forma necesaria para que
dentro de los periodos parciales en aquél sefialados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto
dentro del plazo exigido en el Contrato.

De no existir mencion alguna al respecto en el contrato de obra, se estara al plazo previsto en el Estudio de Seguridad y Salud, y si este tampoco lo
contemplara, las obras deberan comenzarse un mes antes de que venza el plazo previsto en las normativas urbanisticas de aplicacion.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y al Coordinador de seguridad y salud
del comienzo de los trabajos al menos con tres dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

En general, la determinacién del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime
conveniente su variacién la Direccion Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
De acuerdo con lo que requiera la Direccién Facultativa, el Contratista General debera dar todas las facilidades razonables para la realizacién de los trabajos
que le sean encomendados a todos los demés Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econémicas a que haya lugar
entre Contratistas por utilizacion de medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Direcciéon Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpiran los trabajos, continuandose segin las
instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccién de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos,
recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le sera consignado en un presupuesto adicional o
abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera
posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del
Arquitecto. Para ello, el Constructor expondra, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecucion o la marcha de los trabajos y el retraso que
por ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA
El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u érdenes de la
Direccién Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las érdenes e
instrucciones que bajo su responsabilidad impartan el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico, o el coordinador de seguridad y salud, al Constructor,
dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 12.

OBRAS OCULTAS

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion del edificio, el constructor levantara los planos precisos para que
queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por triplicado, entregandose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al
Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran documentos indispensables e
irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el Proyecto, y realizara todos y cada uno de los trabajos contratados de
acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion sin reservas del edificio, es responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y
defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucion o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere
de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las
certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o
que los materiales empleados o los aparatos colocados no retnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o
finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de
acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisién y se negase a la demolicién y reconstruccién
ordenadas, se planteara la cuestion ante el Arquitecto de la obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS
Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccién en las obras ejecutadas,
ordenaréa efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcién de la obra, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que
suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario seran a cargo del Promotor.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 'todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en
que el Proyecto preceptie una procedencia determinada.
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Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de
los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno
de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS
A peticion del Arquitecto, el Constructor le presentara las muestras de los materiales siempre con la antelacion prevista en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES
El Constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones,
derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Proyecto.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando
previamente con el Constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparacién en €l exigida o, en
fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del
Aparejador o Arquitecto Técnico, daré orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podra hacerlo el
Promotor cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a la preceptuada pero no defectuosos, y aceptables a juicio del
Arquitecto, se recibiran pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecucion de las obras, seran de cuenta del
Constructor.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Es obligacién del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrante, hacer desaparecer las
instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca
buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

En la ejecucién de trabajos que entran en la construccién de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas explicitamente en el Proyecto,
el Constructor se atendra, en primer término, a las instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a lo dispuesto en el Pliego
General de la Direccién General de Arquitectura, o en su defecto, en lo dispuesto en las Normas Tecnologicas de la Edificacion (NTE), cuando estas sean
aplicables.

EPIGRAFE 4.°
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES
Treinta dias antes de dar fin a las obras, comunicara el Arquitecto al Promotorla proximidad de su terminacion a fin de convenir la fecha para el acto de
recepcion provisional.

Esta se realizara con la intervencion del Promotor, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocara también a los
restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccién con funcién propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un Certificado Final de Obra y si alguno lo exigiera, se levantara un acta con tantos
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser
admitidas sin reservas.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y se daran al Constructor las oportunas instrucciones para remediar
los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuara un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcion de la
obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza o de la retencién practicada por el Promotor.

DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA
El Arquitecto Director facilitara al Promotor la documentacién final de las obras, con las especificaciones y contenido dispuestos por la legislacion vigente.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA

Recibidas las obras, se procedera inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medicién definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de
su representante. Se extender4 la oportuna certificacién por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servira para el abono por la Propiedad del
saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza o recepcién.

PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantia debera estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el Constructor y en cualquier caso nunca debera ser inferior a un afo.

Si durante el primer afio el constructor no llevase a cabo las obras de conservacion o reparacion a que viniese obligado, estas se llevarén a cabo con
cargo a la fianza o a la retencion.

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correran a cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarda, limpieza y reparaciones causadas por el uso correran a cargo del
propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, seran a cargo de la contrata.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA
En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor,
o de no existir plazo, en el que establezca el Arquitecto Director, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran con los tramites establecidos en el articulo 35.

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuara una sola y definitiva recepcion.
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CAPITULO Il

CONDICIONES ECONOMICAS
EPIGRAFE 1.°
PRINCIPIO GENERAL

Todos los que intervienen en el proceso de construccién tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuacion con
arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

El Promotor, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de
pago.

EPIGRAFE 2.°
FIANZAS Y GARANTIAS

El contratista garantizara la correcta ejecucion de los trabajos en la forma prevista en el Proyecto.

FIANZA PROVISIONAL
En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depésito provisional para tomar parte en ella se especificara en el anuncio de la misma.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucion de una obra o servicio para la misma, debera depositar la fianza en el punto y plazo fijados en el
anuncio de la subasta.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare nula la adjudicacion, y el adjudicatario perdera el depésito provisional que hubiese
hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el Arquitecto-Director, en nombre y
representacion del Promotor, los ordenara ejecutar a un tercero, o, podra realizarlos directamente por administracion, abonando su importe con la fianza o

garantia, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza o garantia no bastare para cubrir el importe
de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

DE SU DEVOLUCION EN GENERAL
La fianza o garantia retenida sera devuelta al Contratista en un plazo que no excedera de treinta (30) dias una vez transcurrido el afio de garantia. El

Promotor podré exigir que el Contratista le acredite la liquidacion y finiquito de sus deudas causadas por la ejecucién de la obra, tales como salarios,
suministros, subcontratos.

DEVOLUCION DE LA FIANZA O GARANTIA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES

Si el Promotor, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendra derecho el Contratista a que se le devuelva la
parte proporcional de la fianza o cantidades retenidas como garantia.

EPIGRAFE 3.°
DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

El calculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio
industrial.

Se consideraran costes directos
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecucion.
¢) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencién y proteccion de accidentes y enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas
en la ejecucion de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificacion de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios,
seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran en un porcentaje de
los costes directos.

Se consideraran gastos generales

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administracién, legalmente establecidas. Se cifraran como un
porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos.

5.1 BENEFICIO INDUSTRIAL
El beneficio industrial del Contratista sera el pactado en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor.

1.1 PRECIO DE EJECUCION MATERIAL
Se denominara Precio de Ejecucion material el resultado obtenido por la suma de los Costes Directos mas Costes Indirectos.

5.2 PRECIO DE CONTRATA
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.
El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a tanto alzado, se entiende por Precio de contrata el que
importa el coste total de la unidad de obra. El Beneficio Industrial del Contratista se fijara en ele contrato entre el contratista y el Promotor.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Se produciran precios contradictorios sélo cuando el Promotor por medio del Arquitecto decida introducir unidades nuevas o cambios de calidad en alguna de
las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.
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A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la ejecucion de los trabajos. Si
subsiste la diferencia se acudira, en primer lugar, al concepto méas analogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios
de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

En ningun caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres del pais respecto de la aplicacion de los precios o de la forma de medir las unidades de
obras ejecutadas. Se estara a lo previsto en primer lugar, al Pliego Particular de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones
particulares, y en su defecto, a lo previsto en las Normas Tecnolégicas de la Edificacion.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Contratandose las obras a tanto alzado, no se admitira la revision de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten
por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la correspondiente revision de acuerdo con lo previsto en el contrato,
percibiendo el Contratista la diferencia en mas que resulte por la variacién del IPC superior al 3 por 100.

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservacién sera responsable el
Contratista, siempre que asi se hubiese convenido en el contrato.

EPIGRAFE 4.°
OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION
Se denominan "Obras por Administracién” aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realizacion las lleva directamente el propietario, bien por
si 0 por un representante suyo o bien por mediacion de un constructor. En tal caso, el propietario actua como Coordinador de Gremios, aplicandosele lo
dispuesto en el articulo 7 del presente Pliego de Condiciones Particulares .
Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a) Obras por administracion directa.
b) Obras por administracion delegada o indirecta.

OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

Se denominas 'Obras por Administracién directa” aquellas en las que el Promotor por si o por mediacion de un representante suyo, que puede ser el propio
Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecucion de la obra, adquiriendo los
materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacion, es un mero dependiente del propietario, ya
sea como empleado suyo 0 como auténomo contratado por él, que es quien reine en si, por tanto, la doble personalidad de Promotor y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA
Se entiende por 'Obra por Administracion delegada o indirecta” la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como
delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las Obras por Administracién delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del Promotor, la obligacion de abonar directamente o por mediacion del Constructor todos los gastos inherentes a la realizacion de los
trabajos convenidos, reservandose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien por si o por medio del Arquitecto-Director en su representacion, el orden y la
marcha de los trabajos, la eleccién de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para
regular la realizacion de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacién de llevar la gestion practica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios
auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonia con su cometido, se requiera para la ejecucion de los trabajos, percibiendo por ello del Promotor un
tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por administracién delegada o indirecta, regiran las normas que a tales fines se establezcan en las
"Condiciones particulares de indole econémica” vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administracién las presentara el Constructor al Promotor,
en relacion valorada a la que debera acompaiiarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el
Aparejador o Arquitecto Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depésito o el empleo de dichos
materiales en la obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislacion vigente, especificando el nimero de horas trabajadas en las
obra por los operarios de cada oficio y su categoria, acompaiiando. a dichas néminas una relacién numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo,
oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que
correspondan las néminas que se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestion haya intervenido el Constructor, ya
que su abono es siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestion o pago haya intervenido el Constructor se le aplicar, a falta de convenio
especial, el porcentaje convenido en el contrato suscrito entre Promotor y el constructor, entendiéndose que en este porcentaje estan incluidos los medios
auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administraciéon que realiza y el
Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA
Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administracion delegada los realizara el Promotor mensualmente segun las partes de
trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactara, con igual periodicidad, la medicion de la obra realizada, valorandola con arreglo al
presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

No obstante las facultades que en estos trabajos por Administracion delegada se reserva el Promotor para la adquisicién de los materiales y aparatos, si al
Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberéa presentar al Promotor, o en su representacion al Arquitecto-Director, los precios y las
muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacion antes de adquirirlos.

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR POR BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS
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Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos
de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente
admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificara por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para
aumentar la produccion en la cuantia sefialada por el Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificacién al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Promotor queda facultado para
resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del porcentaje indicado en el articulo 59 b, que por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle
al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuarsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los
rendimientos de la mano de obra, se sometera el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR
En los trabajos de "Obras por Administracion delegada"”, el Constructor solo sera responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos 0o
unidades por él ejecutadas y también de los accidentes 0 perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las
medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 61 precedente, no sera responsable
del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esta obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y @ responder también de los
accidentes o perjuicios expresados en el parrafo anterior.

EPIGRAFE 5.°
DE LA VALORAClON Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Segun la modalidad elegida parala contratacion de las obras y salvo que en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor se preceptue otra cosa, el abono
de los trabajos se efectuaré asi:

1.9 Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada como base de la adjudicacién, disminuida en su caso en el importe de la
baja efectuada por el adjudicatario.

2.9 Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el nimero de
unidades ejecutadas.

Previa medicion y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se
abonara al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecion a los documentos que constituyen el
Proyecto, los que serviran de base para la medicién y valoracién de las diversas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra, segun las condiciones en que sé realice y los materiales diversos empleados en su ejecucién de acuerdo
con las ordenes del Arquitecto-Director.

Se abonara al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4.° Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor determina.
5.° Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, formara el Contratista una relacion valorada de las obras
ejecutadas durante los plazos previstos, segun la medicion que habra practicado el Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara aplicando al resultado de la medicion general, cubica, superficial, lineal,
ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios sefialados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente ademés
lo establecido en el presente "Pliego Partcular de Condiciones Econémicas” respecto a mejoras 0 sustituciones de material y a las obras accesorias y
especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacién se le facilitaran por el Aparejador los datos correspondientes
de la relacién valorada, acompafnéandolos de una nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del recibo de dicha
nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones 0 reclamaciones que
considere oportunas. Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptara o rechazara las reclamaciones del Contratista si las
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolucion del Arquitecto-Director en
\a forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacion valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el Arquitecto-Director la certificacion de las obras ejecutadas.

De su importe se deducira el tanto por ciento que para la constitucién de la fianza o retencion como garantia de correcta ejecucion que se haya
preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacién expresa y por escrito del Promotor, podra certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su
importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Promotor, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendrén el caréacter de documento y entregas a buena
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que seé deriven de la liquidacion final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacion ni recepcion
de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracion se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo
exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Cuando el Contratista, incluso con autorizacion del Arquitecto-Director, emplease materiales de mas esmerada preparacién o de mayor tamafio que el
sefialado en el Proyecto o sustituyese una clase de fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte
de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacion que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendra
derecho, sin embargo, méas que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujecion a la proyectada y
contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA
Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuara de acuerdo
con el procedimiento que corresponda entre los que a continuacién se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonaran previa medicion y aplicacion
del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, sé estableceran precios contradictorios para las unidades con partida alzada,
deducidos de los similares contratados.

¢) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, |a partida alzada se abonaré integramente al Contratista, salvo el caso de
que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicara al Contratista y con
anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad sera de Administracién, valorandose los materiales y
jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucion convengan las dos partes,
incrementandose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio
Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS, ENSAYOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera indole especial y ordinaria, que por no estar
contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendra el Contratista la obligacién de realizarlos y de satisfacer los
gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le seran abonados por el Propietario por separado de la contrata.
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Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonara juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso,
se especifique en el el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor.

PAGOS

Los pagos se efectuaran por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe correspondera precisamente al de las certificaciones de obra
conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA
Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procedera asi:

1.° Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su
debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realizacion durante el plazo de garantia, serén valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y
abonados de acuerdo con lo establecido en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, o en su defecto, en el presente Pliego Particulare o en su
defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realizacion; en caso contrario, se aplicaran
estos ultimos.

2.° Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacién de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado
durante dicho plazo, se valoraran y abonaran a los precios del dia, previamente acordados.

3.° Si se han ejecutado trabajos para la reparacién de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construccion o de la calidad de los
materiales, nada se abonara por ellos al Contratista.

EPIGRAFE 6.°
DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS

IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS

La indemnizacién por retraso en la terminacién se establecera en un porcentaje del importe total de los trabajos contratados o cantidad fija, que debera
indicarse en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacién fijado en el Calendario
de obra.

Las sumas resultantes se descontaran y retendrén con cargé ala fianza o a la retencion.

DEMORA DE LOS PAGOS
Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que se hubiere comprometido, el Contratista tendra el derecho de
percibir la cantidad pactada en el Contrato suscrito con el Promotor, en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el
importe de la mencionada certificacién. Si ain transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendra
derecho el Contratista a la resolucién del contrato, procediéndose a la liquidacion correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados,
siempre que éstos retinan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminacion de la obra contratada o
adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud de resolucion del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista
no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de
ejecucion que tenga sefialado en el contrato.

EPIGRAFE 7.°
VARIOS

MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS

No se admitiran mejoras de obra, més que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecucién de trabajos nuevos o que mejoren
la calidad de los contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitiran aumentos de obra en las unidades
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliacion de las
contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucién o empleo, convengan por escrito los importes
totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras 0 aumentos
de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una reduccién apreciable en los
importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinaré el precio o
partida de abono después de oir al Contratista, el cual debera conformarse con dicha resolucién, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion,
prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS
El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucion hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro
coincidira en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de
siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del Promotor, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya
realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccién. En ningdn caso,
salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico, el Promotor podra disponer de dicho importe para menesteres distintos del de
reconstruccién de la parte siniestrada; la infraccién de lo anteriormente expuesto sera motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con
devolucién de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacion equivalente al importe de los dafios causados al Contratista
por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero solo en proporcién equivalente a lo que suponga la indemnizacién abonada por la Compaiiia
Aseguradora, respecto al importe de los dafios causados por el siniestro, que seran tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcion de edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se entendera
que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la péliza o pélizas de Seguros, los pondra el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento
del Promotor, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

CONSERVACION DE LA OBRA
Si el Contratista, siendo su obligacién, no atiende a la conservacion de la obra durante el plazo de garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado
por el Promotor, el Arquitecto-Director, en representacion del Propietario, podra disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza
y todo lo que fuese menester para su buena conservacién, abonandose todo ello por cuenta de la contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacioén de las obras, como en el caso de resolucion del contrato, esté obligado a dejarlo
desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto-Director fije, salvo que existan circunstacias que justifiquen que estas operaciones no se realicen.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del edificio corra cargo del Contratista, no debera haber en €l mas
herramientas, Utiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo de garantia, procediendo en la forma
prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econdmicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROMOTOR
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Cuando durante la ejecucién de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorizacion del Promotor, edificios o haga uso de materiales o utiles
pertenecientes al mismo, tendra obligacién de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacién del contrato, en perfecto estado de
conservacion, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacion por esta reposicién ni por las mejoras hechas en los edificios,
propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en
el parrafo anterior, lo realizara el Promotor a costa de aquél y con cargo a la fianza o retencion.
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CAPITULO 1l
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1.°
CONDICIONES GENERALES

Articulo 1. Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reunirén las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y
prototipos de construccién.

Los productos de construccion que se incorporen con caracter permanente a los edificios, en funcién de su uso previsto, llevaran el marcado CE, de
conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construccién, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, modificado por el
Real Decreto 1329/1995, de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas Europeas que les sean de aplicacion.

Articulo 2. Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los andlisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios
para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberé ser aprobado por la Direccion de las obras, bien
entendido que sera rechazado el que no reuna las condiciones exigidas por la buena préctica de la construccion.

Articulo 3. Materiales no consignados en proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Direccién
Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamacion alguna por estas condiciones exigidas.

Articulo 4. Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas
practicas de la construccién, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el articulo 7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el
Cédigo Técnico de la Edificacion.

Articulo 5. CEMENTO

Los cementos a utilizar en la obra cumpliran lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcion de Cementos actualmente
vigente RC-08 aprobada por R.D. 956/2008, de 6 de Junio, asi como las de la EHE-08.

Se utilizara cemento Pértland mixto CEM II/A-M en toda la obra, excepto en elementos pretensados en los que se utilizaréd cemento Pértland con humo de
silice CEM I/A-D.

Articulo 6. MATERIALES PARA ZONAS DE RELLENO LOCALIZADO
Los materiales para rellenos localizados procederan de excavacion o prestamos y serén capas pétreas tales como granitos, areniscas o margas arenosas,
con un tamaiio maximo de grano no superior a 10 cm. En ningtin caso podran utilizarse para rellenos tierras vegetales, tierras fangosas o arcillosas o que
contengan elementos organicos, raices o matorrales.
Se definiran dos tipos de material para el relleno localizado:
- Para rellenos a realizar en zanjas que se encuentren comprendidos entre la cama de apoyo y los 15 centimetros por encima de la generatriz
superior del tubo el material no debera contener elementos de diametro superior a los que a continuacion se detallan:
. Diametro nominal del tubo menor de 300 mm; 10 mm.
. Diéametro nominal del tubo comprendido entre 300 y 600 mm: 15 mm.
. Diametro nominal del tubo entre 700 y 1000 mm: 20 mm.
. Diametro nominal del tubo mayor de 1000 mm: 25 a 30 mm.
Cumpliran ademas el resto de las condiciones enumeradas en el apartado siguiente.

- Para el resto de rellenos, se podra usar los suelos de excavacion o préstmos que cumplan las condiciones minimas que para los suelos tolerables
se exigen en el art. 330 del PG-3, articulo modificado por la O.M. 1382/2002.

Previo a su empleo el material para relleno debera ser aprobado por la Direccion Facultativa y los tltimos 50 cms. deberan realizarse con materiales que
estén clasificados como adecuados en el PG-3, con un indice CBR > 5, correspondiente a las condiciones de compactacion de puesta en obra.

Previamente al empleo de cualquier material, el Contratista debera de solicitar para su uso la correspondiente autorizacién por parte de la Direccion
Facultativa, la cual podra exigir la realizacién de cuantos ensayos previos estime oportunos al objeto de comprobar que se cumplen las condiciones exigidas
al material.

No se requerira un control exhaustivo de la calidad de los materiales. El Director de Obra podra exigir la realizacion de los ensayos adecuados si observase
que no se cumplen los requisitos sobre el material expresados en este articulo. En caso de que el resultado del ensayo no fuese completamente satisfactorio
se sustituira el suelo por uno que si cumpla con las condiciones indicadas.

Articulo 7. MATERIALES PARA BASES GRANULARES

Se define como el material granular formado por &ridos, total o parcialmente machacados, cuya granulometria es de tipo continuo.

Se ajustara a lo establecido en el art. 510 del PG-3, articulo modificado por LA Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados
articulos del PG-3, relativos a firmes y pavimentos.

Los materiales seran procedentes del machaqueo vy trituracién de piedra de cantera o grava natural, en cuyo caso el porcentaje minimo de particulas
trituradas, sera del setenta y cinco por ciento (75%).

Los materiales estaran exentos de terrones de arcilla, marga, materia organica, o cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa.
El equivalente de arena del material de la zahorra artificial no debera ser inferior a treinta y cinco (EA > 35).

El material sera no plastico en cualquier caso.

El coeficiente de desgaste Los Angeles, de los aridos para las zahorra artificial debera ser inferior a treinta y cinco (< 35).

La granulometria estara comprendida dentro de los husos resefiados a continuacién para la ZA(25) y ZA(20).
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Cernido ponderal acumulado (%)
Tamices UNE ZA(25) ZA(20)
40 100 -
25 75-100 100
20 65-90 75-100
8 40-63 40-63
4 26-45 31-54
2 15-32 20-40
500 pm 7-21 9-24
250 pm 4-16 5-18
63 pm 0-9 0-9

La zahorra se transportara al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, perfectamente limpia. Deberan disponer de lonas o cobertores
adecuados para protegerla durante el transporte. Por seguridad de la circulacién vial seré inexcusable el empleo de cobertores para el transporte por
carreteras en servicio.

En cuanto a su recepcion y control de calidad se seguiran las directrices del articulo 510 sobre el control de calidad de la zahorra. El Director de Obra podra
solicitar ensayos adicionales cuando observe la posibilidad de que el material no retina las condiciones minimas exigidas en el presente Pliego.

Articulo 8. HORMIGONES

Se define como los productos formados por mezclas de cemento, agua, arido fino, arido grueso y eventualmente productos de adicion, que al fraguar y
endurecer adquieren una notable resistencia.

El cemento, agua, aridos y eventuales aditivos cumpliran las condiciones exigidas en la vigente Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08), en los art. 202,
280, 281 y 283 del PG-3, asi como en \os articulos del presente pliego.

Tipos de hormigén

Los tipos de hormigén a emplear de acuerdo con la denominacion de la EHE, seran los siguientes:
HM-15, en limpieza y nivelacion, acerados, soleras de arquetas y bordillos, macizos de anclaje.
HM-20, en pavimentos y elementos estructurales de hormigon en masa
HA-25/P/20/lla, en elementos estructurales armados

Cada uno de ellos se emplearé en aquellas partes de la obra que se indican en los planos y menciones del proyecto y cumpliran en cada caso, las
condiciones respectivas que exige la vigente "Instruccion EHE-08".

La dosificacion de cemento, aridos, agua y en su caso aditivos a utilizar en la fabricacion de los distintos tipos de hormigén sera la precisa para obtener las
resistencias antes indicadas y debera ser sometida por el Contratista a la aprobacion previa del Ingeniero Director, el cual podra exigir las modificaciones que
considere necesarias a la vista de los materiales disponibles y de los medios métodos de fabricacion y puesta en obra previstos y de las caracteristicas que
debe reunir cada tipo de hormigén.

A estos efectos, el Ingeniero Director podra exigir la ejecucion de los ensayos que considere necesarios y la presentacion de los datos que estime
convenientes.

Una vez fijada y aprobada la dosificacion a utilizar en un tipo de hormigén el Contratista debera mantener las necesarias condiciones de uniformidad de los
materiales y del proceso de ejecucion para que se mantengan las caracter exigidas y en el caso de que varien éstas, deberan comunicarlo inmediatamente al
Ingeniero Director para realizar las modificaciones que pudieran ser necesarias en la dosificacion.
Sobre las dosificaciones aprobadas se admitiran Unicamente las siguientes tolerancias:

Para cada uno de los tamafios del arido: 2% (Dos por ciento)

Para el cemento: 1% (Uno por ciento)

Para el agua: 1% (Uno por ciento)

La aprobacion de la dosificacién y de las formulas de trabajo por el Ingeniero Director, no eximen al Contratista de su responsabilidad y se exigira en todo
caso, que los hormigones utilizados en obra tengan las resistencias fijadas en este Pliego.

En todos los casos la consistencia del hormigén sera plastica.

Articulo 9. MADERA

Sera de igual o superior calidad a la de pino del pais, sana, de fibra recta, seca, de color uniforme y con nudos, de los que ninguno sera saltadizo.
La forma y dimensiones de la madera a emplear, seran las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes.

Articulo 10. PREFABRICADOS DE HORMIGON

Los elementos prefabricados de hormigén deberan ser aprobados, antes de su colocacion en obra, por el Ingeniero Director, el cual, ademas podra exigir la
realizacion previa de cuantas comprobaciones pruebas y ensayos considere necesarios.

Dichos elementos deberan estar dimensionados de modo que puedan soportar los esfuerzos que, para cada tipo, se indiquen en los planos, afectados por los
correspondientes coeficientes de seguridad, que se fijaran de acuerdo con el contenido de la vigente “Instruccion EHE".

Articulo 11. TUBERIA DE POLIETILENO
Definicion

Tubos de polietileno (PE) son los de materiales termoplasticos constituidos por una resina de polietileno, sin otras adiciones que antioxidantes estabilizadores
o colorantes.

Segun el tipo de polimero empleado, se distinguen tres clases de termoplasticos de polietileno:

- Polietileno de baja densidad (PE 32). Polimero obtenido en un proceso de alta presion. Su densidad sin pigmentar es igual o menor a 0,930 kg/m?.

- Polietileno de media densidad (PE 50). Polimero obtenido en un proceso a baja presion. Su densidad sin pigmentar esta comprendida entre 0,931
kg/m? y 0,940 kg/m®.

- Polietileno de alta densidad (PE 100). Polimero obtenido en un proceso de alta presion. Su densidad sin pigmentar es mayor a 0,940 kg/m®.
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Clasificacion
Los tubos de PE se clasifican, seglin sea la naturaleza del polimero, en los dos grupos fundamentales:

- Tubos de PE de baja densidad.
- Tubos de PE de alta densidad.

Los tubos de polietileno de baja densidad solamente podran emplearse en instalaciones de vida dtil inferior a veinte afios y cuyo didmetro nominal sea inferior
a ciento veinticinco milimetros (125 mm).

Condiciones Generales
Los tubos de PE sélo podran utilizarse en tuberias si la temperatura del efluente no supera los 45° C.
Sera obligatoria la proteccién contra la radiacion ultravioleta que, por lo general, se efectuara con negro de carbono incorporado a la masa de extrusion.

El alto coeficiente de dilatacién lineal del PE debera ser tenido en cuenta en el proyecto. Los movimientos por diferencias térmicas deberan compensarse
colocando la tuberia en planta serpenteante.

Materiales

El material del tubo estara constituido por:
- Resina de polietileno técnicamente pura de baja, media o alta densidad segun las definiciones dadas en UNE 53.188
- Negro de carbono finamente dividido en una proporcién de 2.5+0.5 por 100 g de peso del tubo. Cumplira las especificaciones de las normas UNE
53.131, UNE 53.375.
- Eventualmente: otro colorantes, estabilizadores, antioxidantes y aditivos auxiliares de la fabricacion.

El material del tubo no contendr plastificantes, carga inerte ni otros ingredientes que puedan disminuir la resistencia quimica del PE o rebajar su calidad.

racteristi i la tuberia P
En el presente proyecto se utilizara tuberia PE 100 banda azul cuyas caracteristicas son:

- Densidad 0,955 g/cm®

- indice de fluidez MRF (190° C) 0,2 (con 2,16 kg) g/10 min.
- Resistencia a la traccion en limite elastico 250 kg/cm?
- Alargamiento a la rotura > 350 %

- Estabilidad térmica TIO a 200° C > 20 min

- Contenido en materias volatiles < 350 mg/kg

- Contenido en negro de carbono 2-2,5 %

- Coeficiente de dilatacion lineal 0,22 mm/m °C

- Conductividad térmica 0,37 kcal/mh °C

- Tensién minima requerida 10 Mpa

- Tension tangencial de disefio 8 Mpa

- Médulo de elasticidad 9 kg/cm?

- Dureza Shore 65 Escala D

Las uniones de los tubos de PE a emplear en el presente proyecto serd mediante electrocucién de manguito especial provisto de resistencia eléctrica
incorporada.

Articulo 12. MATERIALES VARIOS

Bordillos: Seréan prefabricados de hormigén vibrado con una resistencia igual o superior a 20 N/mm?. Tendran una longitud minima de 1000 mm. y las
dimensiones, formas y acabados que figuran en los Planos.

Los bordillos tendran buena regularidad geométrica y aristas sin desconchar. No presentaran coqueras ni otras alteraciones visibles y seran homogéneos de
textura compacta y no presentaran zonas de segregacion. Deberan ser aprobados por el Director de la Obra que podra rechazar el suministro de aquellos que
no considere adecuados.

Imbornales y sumideros: Su forma y dimensiones seran los especificados en los Planos, ajustandose a las indicaciones del Director de Obra.

Articulo 13. OTROS MATERIALES

Todos aquellos materiales no especificados expresamente en este Pliego y que deban ser utilizados en todo o parte de alguna unidad de obra del presente
Proyecto deberan ser de primera calidad, sancionados por la practica y deberan cumplir las condiciones que para cada uno de ellos se exijan en las
correspondientes normas y/o instrucciones que les sean de aplicacion.

En cualquier caso, antes de proceder a su empleo deberan contar con la correspondiente autorizacién por parte del Director de Obra.,

EPIGRAFE 2.°
CONTROL DE LOS MATERIALES

1.CONTROL DE LOS MATERIALES

Al objeto de comprobar que la calidad de los materiales a utilizar cumplen las condiciones que para ellos se les exigen, se realizaran los ensayos que para
cada tipo de material considere necesario el Director de Obra o se fijen en las correspondientes normas y/o instrucciones vigentes, y el presente pliego.

El numero de ensayos a realizar seran los que se fijen en dichas normas y/o instrucciones pudiendo el Director de Obra modificar, a su criterio, dichos
ensayos en funcién del material y de la marcha de la obra.

Previamente al empleo de cualquier material, el uso de este ha de ser aprobado por el Director de Obra para lo cual, con suficiente antelacion, se realizaran
los ensayos necesarios, con objeto de caracterizar el material.

Pagina 15



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES,

2.CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO

El no cumplimiento de alguna de las condiciones que para cada tipo de material se exige ser4 motivo de rechazo del mismo.

El Contratista a su cuenta y cargo debera retirar de la obra todo el material rechazado suspendiéndose la ejecucién de la unidad de obra de que se trate hasta
demostrar la idoneidad del nuevo material a utilizar.

En el caso de que todo o parte del material no idéneo haya sido incorporado a obra, al tnico criterio del Director de Obra que valorara la importancia de su
uso, se debera retirar de la misma a cuenta y cargo del Contratista, o se admitira con la rebaja econémica que en el precio fije el Director de Obra.

El Contratista no tendra derecho a ningun tipo de reclamacién tanto econémica como de plazo en caso de retirada de material no idéneo, aun contando para
su empleo con la autorizacion previa del Director de Obra.

EPIGRAFE 3.°
EJECUCION DE LAS OBRAS

1. EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS Y CIMENTACIONES

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas, pozos o cimentaciones.

Su ejecucion incluye las operaciones de entibacién, agotamientos y nivelacion y rasanteos de las superficie de asiento.
Se ejecutaran de acuerdo con lo dispuesto en el art. 321 del PG-3, articulo modificado por la Orden FOM. 1382/2002.
Ejecucién

El Contratista sometera a la previa aprobacion del Ingeniero Director los equipos que piense emplear en la excavacion en zanja, sin cuya autorizacién expresa
no podré iniciarse los trabajos correspondientes.

La excavacion en zanja debera realizarse de modo que se alcancen las anchuras en la base de las zanjas y las alturas que figuran en los planos, debiendo
ejecutarse a mano, a maquina o mediante el uso de explosivos, segun lo determinen las caracteristicas del terreno. Los fondos de las zanjas deberan quedar
perfectamente igualados, de modo que aseguren un asiento homogéneo a las tuberias. Cuando el terreno esté constituido por roca competente, que no
permita el rasante adecuado de dichos fondos de zanja, se procedera a extender sobre ellos una capa de arena seleccionada de diez centimetros (0,10 m.) de
espesor medio y que cubra, por lo menos con un espesor de cinco centimetros (0,05 m.) las partes méas elevadas de la roca infrayacente. Esta capa de arena
quedara perfectamente igualada de modo que se obtenga una superficie lisa y homogénea. En cualquier caso, sera el Director quien sefialara las zonas
donde obligatoriamente debe procederse a rasantear los fondos de zanja con la indicada capa de arena.

En el caso en que, a juicio del Director de la obras el terreno, al nivel definido para la cimentacion, no retina las caracteristicas de resistencia y homogeneidad
exigidos, se proseguira la excavacion, con taludes verticales hasta conseguir un nivel con dichas caracteristicas rellenando posteriormente con hormigén HM-
15, o con hormigén ciclépeo, hasta la cota de la base de la zapata o cimiento.

Los taludes de las zanjas seran, en todos los casos, los necesarios para asegurar la estabilidad de las zonas excavadas. En los planos que figuran, con
caracter exclusivamente orientativo, los previsibles de cada situacion, cuyos &ngulos podra ampliar o reducir el Contratista en funcién del terreno que
realmente se presente y del tiempo que transcurra entre excavacion y colocacién de la tuberia. . Si no se fija otra cosa en los planos del proyecto las
pendientes de los taludes a dar a las paredes de las excavaciones seran como méaximo 3/1. Las paredes podran ser verticales, siempre que la profundidad,
anchura y naturaleza del terreno lo permitan

El Contratista queda obligado a retirar todos los materiales desprendidos de los taludes de las zanjas de modo que, la geometria del fondo sea la adecuada
en el momento de la instalacién de tuberias. Asi mismo debera realizar la oportuna entibacién en las zonas en que la poca consistencia del terreno lo exija o
cuando existan obras o construcciones en las proximidades que puedan verse afectadas por la excavacion.

El Contratista debera respetar cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, debiendo solicitar la previa autorizacién del Ingeniero
Director para realizar las obras de mantenimiento necesarias.

En todos los casos el plazo que transcurra entre la excavacion de la zanja y la colocacién de la tuberia y entre esta fase y el posterior relleno con las
consiguientes pruebas de la conduccién, debera ser el menor posible, por lo cual el Contratista esta obligado a regular adecuadamente la marcha de los
distintos equipos de modo que tales plazos minimos se cumplan, todo dentro de los ritmos requeridos para realizar el conjunto de la obra dentro de los planos
parciales y totales estipulados.

No se procedera al hormigonado de ningln cimiento sin que el Director haya comprobado las caracteristicas del terreno. Si estas resultasen inferiores a las
necesarias, el Contratista continuaré la excavacion hasta la profundidad adecuada.

Se encuentran incluidos en el precio de la unidad, la formacién de los caminos para el acceso a la zona de trabajos, asi como todas las operaciones de desvio
de cauces y/o arroyos.

Medicién y abono

Esta unidad se medira por METROS CUBICOS (M?) realmente ejecutados, medidos sobre perfiles en planos. Para su abono, se aplicara el precio
correspondiente del Cuadro de Precios.

No se abonaran los excesos de excavacion que no se justifiquen adecuadamente con respecto a los perfiles tedricos de los planos.
2. RELLENOS LOCALIZADOS

Consisten en la extension y compactacion de suelos, procedentes de la excavacion o préstamos, que no permitan la utilizacion de maquinaria pesada, ni
elevados rendimientos.

Se realizaran de acuerdo con lo establecido en el art. 332 del PG-3, articulo modificado por la O.M. 1382/2002.

El material que se emplee, cumplira las condiciones exigibles a los suelos clasificados como seleccionados.

La compactacion se realizara mediante la maquinaria adecuada, en cada caso, con el fin de no producir dafos en las estructuras préximas.

El espesor de tongadas medidas después de la compactacién no seré superior a veinte centimetros (20 cm). A efectos de compactacion, en el trasdds de
obras de fabrica, se alcanzara, en cada tongada, como minimo, la misma exigida para la capa del terraplén o relleno de igual nivel que la tongada de que se

trate; y como minimo se exigira el 100% de la méaxima densidad obtenida en el ensayo de Préctor Modificado y, en el resto de las zonas, no inferior al 98 % de
la misma, segun se trate de la coronacién o no, respectivamente.
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En el caso de relleno de zanjas que alojen tuberias, el relleno se realizara por tongadas sucesivas compactandose especialmente en las zonas contiguas a los
tubos. Las tongadas hasta unos 30 cms. por encima de la generatriz superior del tubo se realizaran con suelos cuyo tamafio maximo sea 20 mm y carentes de
aristas. Las restantes tongadas podran contener material mas grueso.

Cuando la tuberia discurra por zonas urbanas se compactara el relleno hasta la rasante del terreno al 95% del P.M. En el caso de que la tuberia discurra por
zona rural, bastara con compactar hasta 30 cms. por encima de la generatriz superior de la tuberia dejando el relleno de la zanja ligeramente alomada para el
asiento y consolidacion natural posterior.

Los rellenos se realizaran en dos fases. En la primera se procedera a cubrir parcialmente los tubos, dejando al descubierto juntas y codos. Este primer relleno
se efectuara siempre que haya mas de ciento metros (100 m.) de tuberia montada, cuya longitud instalada no podréa dejarse nunca descubierta mas de doce
horas (12 horas) o periodos de tiempos menores y todo lo reducido que sea preciso, cuando se prevean lluvias o haya otras posibilidades de que el agua
inunde las zanjas. El Contratista sera responsable de todos los dafios que puedan ocasionarse por desplazamientos de la tuberia una vez instalada, y seran a
su cargo todas las reparaciones precisas para restituir la situacion prevista en los planos o indicada por el Ingeniero Director.

Una vez realizadas las pruebas que confirmen la adecuada estanqueidad de las juntas y el trabajo idéneo del conjunto de la tuberia en cada tramo, se

procedera a la segunda fase del relleno, que se realizara previa autorizacion del Ingeniero Director. Esta fase se ejecutara siguiendo los mismos criterios
antes expuestos.

Medicién y abono z
La medicion se realizara por METROS CUBICOS (M), realmente construidos de rellenos localizados y se abonaran al precio correspondiente del Cuadro de
Precios.
3. ZAHORRA ARTIFICIAL
Se define como el material granular formado por aridos, total o parcialmente machacados, cuya granulometria es de tipo continuo.
La ejecucion de la base granular, incluye las siguientes operaciones:
Preparacion de la superficie donde se va a extender
Aporte del material
Extensién, humectacién y compactacion de cada tongada
Refino de la superficie de la ultima tongada

Se ajustara a lo establecido en el art. 510 del PG-3, articulo modificado por la Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados
articulos del PG-3, relativos a firmes y pavimentos.

Ejecucién

No se extendera nuevo material hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma
previstas.

Los materiales seran extendidos tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores
comprendidos entre diez y treinta centimetros (10 a 30 cm).

Especificaciones de la unidad terminada

La compactacién de la zahorra artificial se continuara hasta alcanzar una densidad no inferior al cien (100%) de la maxima obtenida en el ensayo “proctor
modificado”.

La rasante de la superficie terminada no debera superar a la teérica ni quedar por debajo de ésta, en mas de quince milimetros (15 mm).

En todos los semiperfiles se comprobara la anchura de la capa extendida que en ninglin caso sera inferior a la tedrica marcada en la secciones tipo.
Asimismo el espesor de la capa no deberé ser inferior en ningin punto al previsto en los planos.

Medicién y Abono

La medicién se efectuara, por METROS CUBICOS (m?), realmente colocados en obra. Los excesos respecto de los plano, se justificaran adecuadamente.
Para su abono, se aplicaré el precio correspondiente del Cuadro de Precios.

4. PAVIMENTOS DE HORMIGON

Previamente a la ejecucion de las bases de hormigén se procedera a comprobar que la superficie de asiento cumpla las condiciones que a ella se le exigen y
se regara dicha superficie de forma que quede humeda pero no encharcada.

Secuencia de hormigonado

a) En calles o caminos:

Las losas seran rectangulares, adaptandose al ancho de la calzada ( una o varias bandas contiguas). La anchura de las losas no sera en cualquier caso
superior a 5 m., disponiéndose juntas longitudinales si la calzada tiene mas de 5 m de ancho. En caso de ejecutar varias bandas, estas se efectuaran
avanzando alternativamente en cada una de ellas, usando la banda ejecutada como encofrado de la siguiente.

b) Plazas, aparcamientos o zonas peatonales:

En estos caso se dispondran, si asi se establece en el proyecto, piezas prefabricadas en las juntas o adoquines como elementos de relimitacién o decorativos.
Si por la forma de las losas no es posible la puesta en obra por bandas continuas, se deberan encofrar las losas una a una. En este caso se planificara la
ejecucion teniendo en cuenta el tiempo de fraguado del hormigén para realizar dos losas contiguas.

La extensién del hormigén se realizara tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en especial se evitara la caida

libre del mismo desde mas de 2 m., de forma tal que después de la compactacién se obtenga la rasante y seccion definidas en los Planos con la tolerancia
definida en este pliego.

Se dispondran juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa mas de dos horas. Las juntas de trabajo se dispondra de forma
que su borde quede perfectamente vertical debiendo recortarse la base anteriormente terminada. Ademas de estas juntas de construccion se realizaran todas
las juntas de construccién y de dilatacién, del tipo de construccion y relleno que indique el Director de las Obras.

La superficie acabada no debera diferir de la tedrica en mas de 10 m/m. cuando se compruebe con una regla de 3 metros tanto paralela como normalmente al
eje de la via.
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El hormigén endurecido se serrara de forma y en instante tales, que el borde de la ranura sea limpio y no se hayan producido anteriormente grietas de
retraccién en su superficie. El serrado tendra lugar entra las seis horas (6 h) y veinticuatro horas (24 h) desde la puesta en obra. La profundidad de la misma
ha de estar comprendida entre 1/4 y 1/3 del espesor de la losa.

Las dimensiones recomendables y méaximas de las losas de un pavimento en funcién de su espesor:

Distancia Distancia
Espesor recomendable maxima
14 cm 3,50 m 4,00 m
16 cm 3,75m 4,50 m
18 cm 4,00 m 5,00 m
20 cm 4,25m 5,50 m
22 cm 4,50 m 6,00 m
24 cm 4,75 m 6,00 m

El curado del pavimento es una operacion fundamental para garantizar un adecuado comportamiento del mismo. Si no se realiza de forma apropiada, la
resistencia del hormigén, puede verse muy afectada, y sobre todo en condiciones ambientales adversas, pueden producirse fisuraciones muy importantes.
El contratista debera adoptar alguno de los dos siguientes sistemas:
1. Adicién superficial de agua finamente pulverizada. En este caso el contratista adoptara las medidas oportunas para que el agua llegue a presion
o que se
encharque el pavimento, evitando que se lave o se debilite superficialmente. Esta operacion se debe prolongar al menos durante 24 horas.
2. Liquidos de curado. Si para el curado se utilizan productos filmégenos, se aplicaran apenas hubieran concluido las operaciones de acabado y no
quedase agua libre en la superficie del pavimento. Los productos filmégenos seran aplicados, en toda la superficie del pavimento, por medios

mecénicos que aseguren una pulverizacién del producto en un rocio fino, de forma continua y uniforme, con la dotacién aprobada por el Director
de las Obras, que no podra ser inferior a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m?).

Se volvera a aplicar producto de curado sobre las juntas recién serradas y sobre las zonas mal cubiertas o donde, por cualquier circunstancia, la
pelicula formada se haya estropeado durante el periodo de curado.

La operacién de extension del liquido se realizara antes de una hora u hora y media desde la puesta en obra del hormigén.
Durante el periodo de curado, el hormigén debera protegerse contra la accion de la helada o de un enfriamiento rapido. En el caso de que se tema una posible
helada, se protegera con una membrana de plastico lastrada contra el viento y aprobada por el Director de las Obras, hasta la mafiana siguiente a su puesta
en obra.

Medicién y Abono

Los pavimentos de hormigén se mediran por METROS CUADRADOS (m?) realmente ejecutados. Esta unidad incluye el extendido, la compactacion y el
curado del hormigén. Y se abonaran a los precios unitarios correspondientes, establecidos en el Cuadro de Precios.

5. PAVIMENTACION INTERIORES

Los pavimentos interiores estaran constituidas por una solera de hormigon realizada sobre una subbase granular segun mediciones, sobre las que se
asentaran los adoquines a emplear seleccionados por la Direccién Facultativa.

Respecto a los materiales empleados, se debera cumplir las exigencias indicadas para cada uno de ellos en el capitulo anterior. En cuanto al control de
calidad del hormigén dispuesto como base, sera de aplicacién lo referido anteriormente para obras de hormigén.

El material granular subyacente tendra una densidad igual, como minimo, a la que corresponda al noventa y cinco por ciento (95%) de la maxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado.

En cuanto a la obra ejecutada, se comprobaran las alineaciones correspondientes, asi como la nivelacion de la misma y el estado de las juntas.
Medicién y Abono

La pavimentacién de aceras se medira por METROS CUADRADOS (m?) de superficie realmente ejecutada sobre el terreno. Y se abonara al precio unitario
correspondiente, establecido en el Cuadro de Precios.

6. BORDILLOS
Los bordillos se asentaran con un lecho de hormigén, con las dimensiones que se sefiala en las mediciones.

El mortero de cemento a emplear sera del tipo M-5. Las piezas que forman el bordillo se colocaran dejando un espacio maximo entre
ellas de diez milimetros (10 mm). Dicho espacio se rellenara con mortero del tipo indicado.

La forma y dimensiones de los bordillos y soleras sera las especificadas en las mediciones.

Los bordillos se colocaran perfectamente alineados y de forma que su cara superior quede a la altura de rasante prevista.

Medicién y Abono

Los bordillos se mediran por metros (ml) lineales realmente colocados, de cada tipo, medidos sobre el terreno. Y se abonara al precio unitario
correspondiente, establecido en el Cuadro de Precios. El precio en cuestion incluye excavaciones, lecho de hormigén, mortero de asiento y union, y todo lo
necesario para su total y perfecta terminacion.

7. COLOCACION DE TUBERIAS

Los tubos, juntas y piezas especiales se transportaran a obra y trasladaran hasta los bordes de las zanjas, adoptandose todas las precauciones necesarias
para evitar que reciban dafios de cualquier tipo. Una vez acopiados estos elementos en los bordes de las zanjas deberan ser examinados y rechazados

aquellos que presenten deterioros.

La anchura de la zanja debera ser tal que permita realizar la union del tubo en la zanja y compactar el relleno en la zona de los rifiones del tubo.
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DN (mm) Anchura minima
DN < 350 0OD+0,50
350 <DN < 700 0OD+0,70
700 < DN < 1200 0D+0,85
DN > 1200 OD+1,00

El fondo de la zanja deberé constituir una superficie nivelada continua, uniforme y libre de particulas mas gruesas de 30 mm.

Para proporcionar un soporte uniforme, la cama de apoyo debera tener un espesor de (10+DN/10) cm y minimo 10 cm. El material de la cama debe ser
granular, como grava, arena o piedra machacada. El material de la cama debe distribuirse uniformemente a lo ancho de toda la zanja y nivelarse al perfil de la
canalizacién sin compactar. Si en el terreno apareciera nivel freético alto se utilizara material granular, grava o piedra machacada libre de finos, de tamafio de
grano comprendido entre 8 y 16 mm para diametros de tuberia de hasta DN 400 mm, y de 16 a 30 mm para diémetros mayores.

Los distintos elementos de la conduccién bajaran al fondo de las zanjas, empleando equipos adecuados que aseguren la correcta manipulacién de los
mismos. Tales equipos deberan ser aprobados previamente por el Ingeniero Director. No se admitiran para su manipulacion dispositivos formados por cables
o0 ganchos desnudos ni por cadenas que estén en contacto con el tubo. El uso de cables requerira un revestimiento protector que garantice que la superficie
del tubo no quede dafiada. Es conveniente la suspensién por medio de eslingas de cinta ancha. La operacién de descenso al fondo de la zanja no se

realizara en tanto no se haya comprobado por el Ingeniero Director la adecuada situacion de la superficie de apoyo correspondiente.

El tubo en la zanja se tendera de forma que se sitie uniformemente sobre la cama de apoyo en toda su longitud. Tanto los tubos como las juntas deben estar
limpios, exterior e interiormente, y deben ser comprobados antes de su instalacién para verificar que no quedan residuos de tierras interpuestos entre los
labios de las junta de goma.

En los extremos del tubo y las juntas debe aplicarse jabén lubricante para juntas especialmente disefiado para facilitar el desplazamiento de tubo y junta
durante la operacién de montaje. La unién del tubo con su precedente se realizar4 empujando desde su extremo mediante palanca, con tractel, o con
eslingas.

El relleno de la zanja se realizara en capas de 15 a 25 cm sobre cada lado del tubo y se compactaran los laterales del mismo, nunca sobre €l tubo, hasta unos
30 cm por encima de la generatriz superior del tubo, con un grado de compactacién no menor del 95% Proctor Normal o hasta que su densidad relativa sea
mayor de 70% si se tratase de material no coherente o libremente drenante.

Las restantes capas, hasta la cota del terreno, se compactaran al 100% Proctor Normal y podran contener material mas grueso, recomendandose, sin
embargo, no emplear elementos de dimensiones superiores a 20 mm.

En la compactacién del relleno de la zanja, desde la cama hasta 30 cm sobre la generatriz superior del tubo, se deben usar pisones vibradores mecanicos
ligeros o placas vibratorias ligares.

Cada vez que se interrumpa la colocacién de tuberia, se cerraran los extremos libres para impedir la entrada de agua y cuerpos extrafios, comprobandose
cuando se reanude el trabajo que la tuberia esta completamente libre de dichos productos.

Desde la excavacion de las zanjas hasta su relleno, se impediré que el agua quede concentrada en ellas, disponiendo los necesarios equipos de achique a los
desagiies que sean precisos.

Medicién y abono

Las tuberias se mediran por METROS LINEALES (ml) realmente colocados en obra, y se abonara al precio correspondiente del Cuadro de Precios. Salvo que
se considere incluido en las unidades de obras de las que forme parte.

8. LINEAS Y CANALIZACIONES PARA ALUMBRADO
Definicién

Esta unidad consiste en la ejecucién de uno o varios conductos subterraneos circulares, generalmente de pequefio diametro y agrupados entre si en una
misma zanja, destinados a albergar dentro de ellos cables de alumbrado o cualquier otro servicio similar.

Materiales

Se emplearan los materiales indicados en los planos, los cuales deberan cumplir las correspondientes condiciones de este Pliego, las del PG 3/75 y las de
cualquier otra Normativa legal de aplicacién en funcion del destino de las canalizaciones, tales como el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, Normas
de la empresa eléctrica suministradora, y de la naturaleza del material de que se trate.

Los tubos de proteccion de canalizaciones de alumbrado , seran de PVC flexible, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada exterior, unidas por
termofusién en el momento de su fabricacion.

La linea de alimentacién estara formada por conductores de cobre con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV. Los conductores seran de:

4(1x16) mm2.
4(1x10) mm2.
4(1x6) mm2.
2(1x8) mm2.

El cable guia sera inalterable por el aire o el agua.
Ejecucion de las obras

En la ejecucion de esta unidad estan comprendidas las operaciones siguientes:
Excavacion localizada de la zanja para su alojamiento.
Suministro y colocacién de los tubos de PVC de 90 mm de diametro, de las
lineas de alimentacion para alumbrado y, si fuera necesario, de los cables
guias dentro de la canalizacién.
Relleno localizado de cama de arena o refuerzo de hormigén.
Relleno hormigonado del emplazamiento en que van alojados los tubos
cuando se trate de una estructura.
Relleno localizado de la zanja de la canalizacion.

Los tubos alojados en las zanjas estaran asentados y protegidos por los materiales con la composicion y dimensiones indicadas en los planos. Los conductos

se apoyaran sobre un lecho de arena de 10cm. de espesor minimo e irén protegidos hasta como minimo 10 cm. Por encima de la generatriz superior del tubo,
también con arena limpia de rio 6 material de similares caracteristicas. No se instalara ninguno aplastado o deformado. El Contratista tomara todas las
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precauciones necesarias para evitar |a entrada de suciedad, yeso © porqueria en \os tubos, accesorios 0 cajas durante el curso de la instalacion. Cuando un
tramo de tubo se tapone por cualquier causa, debera limpiarlo hasta que quede completamente libre de obstrucciones © sustituirlo.

Los conductores © cables en el interior de los tubos no \levaran ninguna union o empalme en su recorrido. Las derivaciones © empalmes s€ haran en las cajas
o aparatos previstos para este fin.

Las salidas de los cables se situaran en |as arquetas de derivacion o las arquetas de 1as |luminarias.
Se taponaran con yeso las entradas y salidas de los tubos PVC en las arquetas correspondientes para evitar |a entrada y ataque de los roedores.

Las cajas de derivacion y conexion destinadas a instalaciones intemperie seran de tipo industrial aptas para intemperie ¥ estaran dotadas de tapas con juntas
de sellado.

Las cajas de derivacion y conexién estaran equipadas con clemas terminales para conexion 0 derivacion del cable. No se permite derivar el cable haciendo
empalmes de gusanillo 0 similar.

Los cable se conectaran a equipos 0 cajas por medio de prensaestopas metalicas galvan‘\zadas o de bronce, roscado a Pg. Se utilizaran prensaestopas de
cierres sencillo para cable sin armar.

Cuando a las cajas © equipos lleguen tubos, estos se sujetaran firmemente por medio de tuercas y contratuercas, teniendo cuidado en comprobar que del

tubo sobresale un numero de hilos de rosca suficiente para permitir sujetar el tubo a la pared de |a caja 0 equipo Y obtener una buena resistencia mecénica.
Se exceptuan los tubos de plastico flexibles que seran pasantes en \as cajas 0 equipos, mediante los acoplamientos correspondientes.

Las cajas de derivacion metalicas 0 equipos estaran equipadas con un terminal de tierra. No se consideraran como tales los tornillos de sujecion de la tapa ©
los tornillos de sujecion del anclaje.

Los conductores individuales se terminaran por medio de conectores & presion o de tornillo.

Los conductores deberan ser continuos entre cajas de salida o entre cajas de salida y aparatos, no debiendo hacerse empalmes fuera de las cajas de salidas
o derivacion. Siempre que sea posible se emplearan conectores sin soldaduras, de resorte 0 @ presion encintados convenientemente.

La conexion de los conductores entre si y con los aparatos O dispositivos, sera efectuada de modo que los contactos sean seguros. de duracion y no sé
calientan anormalmente, los medios Y procedimientos empleados seran apropiados @ |a naturaleza de los cables y el método de instalacion de los mismos.

Cuando sea necesario para la continuidad de linea empalmar un cable, se afectuara esta conexion mediante conectador apropiado a la seccion de los
conductores 0 por regleta o bornas, pero en cualquiera de los casos esta conexion ird encerrada en caja estanca
sobre fachada o en el registro de paculos y columnas.

En los pasos aéreos no grapeados no s& admitira ningun empalme, asi como en los tramos entre paculos o columnas.

Los aparatos de alumbrado, instrumentos, caja de derivacion, tomas de corriente, etc., s€ pondran a tierra, derivado de la red correspondiente, mediante
lineas de cable de cobre desnudo de 35 mm2, las picas de puesta a tierra seran de acero recubierto de cobre de diametro y longitud tal que su resistencia al
terreno no sea superior @ 5 ohmios. El tendido de cables se hara con sumo cuidado, evitando la formacion de cocas o torceduras, asi como roces
perjudiciales 0 tracciones exageradas.

No se dara a los cables curvaturas superiores a 1as admisibles para cada tipo. En nuestro caso el radio de curvatura no sera inferior a seis veces el diametro
exterior de los cables.

Se procurara no proceder al tendido de los cables cuando la temperatura sea inferiora 0° C, ¥ si no queda mas remedio se tomaran medidas especiales
disminuyendo la traccion, etc.

Se evitara rozar los cables con el pavimento para evitar que la cubietta y el aislamiento quede danado, asi mismo al tender los conductores con vehiculos a

motor se tendra sumo cuidado para evitar tracciones exageradas.
Medicién Ji]
Esta unidad se abonara por los metros (m) realmente ejecutados medidos en el terreno ¥ comprende todas las operaciones, materiales Y unidades que

indican los planos y el apartado anterior. No siendo, por tanto, objeto de abono por separado.

9. ELEMENTOS DE JLUMINACION

Se han de seguir 1as recomendaciones para este tipo de instalaciones proporcionadas por la Direccion General de Carreteras para \luminacion de Carreteras
y Tuneles y por la Comision Internacional de lluminacion.

Definicion
Se incluyen en este articulo los siguientes elementos:

« Conduccion para instalacion del sistema.

« Basamento para sustentacion del baculo.

« Suministro, conexionado instalacion de soportes como baculo, columna 0 pbrazo mural.
« Suministro, conexionado e instalacion de la \uminaria (lampara y equipo).

Y todos los demas elementos auxiliares para el correcto montaje y funcionamiento de la luminaria.

Las canalizaciones, cimentacion, baculos Y \uminarias tendran las dimensiones, caracteristicas Y forma indicadas en los planos y mediciones del presente
Proyecto.

Todos los soportes deberan ser galvanizados por inmersién en caliente Y los brazos murales seran de tubo de rosca gas, con diametro minimo una pulgada y
media, con placa planay minimo tres taladros para fijacion a muros, ¥ de perfil angular idéneo para fijacion a palomillas o tubulares.

Los béaculos deberan ser normalizados ¥ homologados del tipo Europeo, 0 AM-10, con la portezuela de la zona de registro @ una altura minima del suelo de 30
cmy enun |ateral, con sistema de cierre y apertura especial, deberan estar construidos en chapa de acero de espesor minimo de 3 mm en toda su zona
troncoconica la base de 10 mm, de acuerdo con la norma en funcion de la altura.

E| cable de acero que s€ utilice como fiador en los cruces de las calles o en los tramos donde la fachada sea muy baja 0 no exista, debera ser también,
galvanizado y de 4 mm al menos de diametro.

Las columnas y baculos también podran ser metalicos recubierto con poliamida u otro material similar, pero en estos casos siempre de clase Il, y que estén
normalizados ¥ homologados por AENOR
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Materiales
Las caracteristicas de las lamparas son las indicadas en el capitulo de alumbrado publico del presupuesto.
licion n
Los elementos de iluminacién, incluidos sus elementos de sustentacién, anclajes, elementos de conduccién, cableado interior, luminarias, cajas de conexion y
proteccion, picas a tierra, conexionado y montaje se abonaran exclusivamente por unidades (ud) realmente colocadas en obra, incluyendo las operaciones
de preparacion de la superficie de aplicacién y premarcado. Esta unidad se abonara al precio indicado en el Cuadro de Precios.
10. OTRAS UNIDADES
Todas aquellas unidades de obra que forman parte del Proyecto no recogidas expresamente en este Pliego se realizaran siguiendo las normas de buena

practica en la construccion y las indicaciones dadas por el Director de Obra, asi como lo sefialado en el PG- 3 para aquellas unidades que en el se recojan.

EPIGRAFE 4.°
CONTROL DE LA EJECUCION

1. CONTROL DE EJECUCION

Para el control de las diferentes unidades de obra se realizaran los ensayos que fije el Director de Obra. En cualquier caso se seguiran las "Recomendaciones
para el Control de Calidad de Obra de Carreteras" de la Direccién General de Carreteras en cuanto a lotes y ensayos a realizar para cada unidad.

En el caso de obras de hormigén el control se realizara a nivel normal de acuerdo con lo recogido para este nivel en la "Instruccién de Hormigén Estructural,
EHE-08".

2. CRITERIO DE ACEPTACION Y RECHAZO

El no cumplimiento de alguna de las condiciones exigidas para las diferentes unidades de obra ser4 motivo de rechazo de la unidad correspondiente
quedando al tnico criterio del Director de Obra la facultad de aceptar la unidad de que se trate con las penalizaciones econémicas que fije.

Ajofrin, a julio de 2018
La Arquitegta:

Ménica Alcdntara Rodriguez
Colegiada n° 05163 COACM
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